BID TABS
PROJECT 21-1039 73 ${ }^{\text {rd }}$ STREET RESURFACING \& PROJECT 21-1041 $23^{\text {rd }}$ AVENUE RESURFACING

| BID DATE: APRIL 28, 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | LaLonde Contractors, Inc. Waukesha, WI |  | A.W. Oakes \& Son, Inc. Racine, WI |  | Payne \& Dolan, Inc. Kenosha, WI |  |
| Item Number | Resurfacing | Quantity | Unit | Unit Price | Total | Unit Price | Total | Unit Price | Total |
| 201.0120 | Clearing | 300 | ID | \$39.70 | \$11,910.00 | \$35.00 | \$10,500.00 | \$40.00 | \$12,000.00 |
| 201.0210 | Grubbing | 200 | SY | \$1.00 | \$200.00 | \$10.00 | \$2,000.00 | \$1.00 | \$200.00 |
| 201.0220 | Grubbing | 300 | ID | \$9.93 | \$2,979.00 | \$15.00 | \$4,500.00 | \$10.00 | \$3,000.00 |
| 201.0100 | Removing Pavement | 420 | SY | \$13.42 | \$5,636.40 | \$10.00 | \$4,200.00 | \$10.00 | \$4,200.00 |
| 204.0105 | Removing Pavement Butt Joints | 230 | SY | \$5.00 | \$1,150.00 | \$9.00 | \$2,070.00 | \$8.50 | \$1,955.00 |
| 204.0120 | Removing Asphaltic Surface Milling | 5590 | SY | \$2.60 | \$14,534.00 | \$2.40 | \$13,416.00 | \$2.15 | \$12,018.50 |
| 204.0150 | Removing Curb \& Gutter | 3610 | LF | \$5.49 | \$19,818.90 | \$7.00 | \$25,270.00 | \$8.05 | \$29,060.50 |
| 204.0155 | Removing Concrete Sidewalk | 1034 | SY | \$7.30 | \$7,548.20 | \$8.00 | \$8,272.00 | \$8.00 | \$8,272.00 |
| 205.0100 | Excavation Common | 820 | CY | \$28.09 | \$23,033.80 | \$18.00 | \$14,760.00 | \$22.00 | \$18,040.00 |
| 305.0120 | Base Aggregate Dense $11 / 4$ Inch | 740 | TON | \$28.34 | \$20,971.60 | \$17.00 | \$12,580.00 | \$17.00 | \$12,580.00 |
| 416.0160 | Concrete Driveway 6-Inch | 396 | SY | \$49.52 | \$19,609.92 | \$54.00 | \$21,384.00 | \$54.00 | \$21,384.00 |
| 416.0180 | Concrete Driveway 8-Inch | 24 | SY | \$65.28 | \$1,566.72 | \$60.00 | \$1,440.00 | \$60.00 | \$1,440.00 |
| 416.0610 | Drilled Tie Bars | 100 | EACH | \$12.90 | \$1,290.00 | \$6.00 | \$600.00 | \$6.00 | \$600.00 |
| 455.0605 | Tack Coat | 790 | GAL | \$2.75 | \$2,172.50 | \$2.25 | \$1,777.50 | \$2.00 | \$1,580.00 |
| 460.5223 | HMA Pavement 3 LT 58-28 S | 890 | TON | \$66.65 | \$59,318.50 | \$76.00 | \$67,640.00 | \$73.10 | \$65,059.00 |
| 460.5225 | HMA Pavement 5 LT 58-28 S | 510 | TON | \$68.55 | \$34,960.50 | \$88.00 | \$44,880.00 | \$86.00 | \$43,860.00 |
| 602.0405 | Concrete Sidewalk 4-Inch | 6900 | SF | \$4.69 | \$32,361.00 | \$5.25 | \$36,225.00 | \$5.25 | \$36,225.00 |
| 602.0415 | Concrete Sidewalk 6-Inch | 2400 | SF | \$6.88 | \$16,512.00 | \$6.00 | \$14,400.00 | \$6.00 | \$14,400.00 |
| 602.0515 | Curb Ramp Detectable Warning Field Natural Patina | 240 | SF | \$29.78 | \$7,147.20 | \$35.00 | \$8,400.00 | \$35.00 | \$8,400.00 |
| 611.8110.B | Adjusting Manhole Casting (Sanitary) | 9 | EACH | \$950.00 | \$8,550.00 | \$615.00 | \$5,535.00 | \$615.00 | \$5,535.00 |
| 619.1000 | Mobilization | 1 | EACH | \$30,983.10 | \$30,983.10 | \$28,200.00 | \$28,200.00 | \$65,000.00 | \$65,000.00 |
| 625.0100 | Top Soil (4-Inch) | 2368 | SY | \$4.15 | \$9,827.20 | \$4.50 | \$10,656.00 | \$7.09 | \$16,789.12 |
| 628.7020 | Inlet Protection Type D | 27 | EACH | \$100.00 | \$2,700.00 | \$110.00 | \$2,970.00 | \$157.50 | \$4,252.50 |
| 629.0210 | Fertilizer Type B | 2 | CWT | \$65.00 | \$130.00 | \$80.00 | \$160.00 | \$105.00 | \$210.00 |
| 631.0300 | Sod Water | 176 | MGAL | \$30.00 | \$5,280.00 | \$30.00 | \$5,280.00 | \$52.50 | \$9,240.00 |
| 631.1000 | Sod Lawn | 2368 | SY | \$5.50 | \$13,024.00 | \$6.00 | \$14,208.00 | \$7.90 | \$18,707.20 |
| 637.2210 | Signs Type-II Reflective H | 77 | SF | \$18.00 | \$1,386.00 | \$20.00 | \$1,540.00 | \$31.50 | \$2,425.50 |
| 638.2602 | Remove Signs Type II | 19 | EACH | \$12.00 | \$228.00 | \$15.00 | \$285.00 | \$26.25 | \$498.75 |
| 638.3000 | Removing Small Sign Supports | 9 | EACH | \$12.00 | \$108.00 | \$15.00 | \$135.00 | \$26.25 | \$236.25 |
| 643.5000 | Traffic Control | 1 | EACH | \$9,240.00 | \$9,240.00 | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$31,000.00 | \$31,000.00 |
| 650.5500 | Construction Staking Curb, Gutter and Curb \& Gutter | 3610 | LF | \$1.40 | \$5,054.00 | \$1.00 | \$3,610.00 | \$2.00 | \$7,220.00 |
| 650.9000 | Construction Staking Curb Ramps | 24 | EACH | \$120.00 | \$2,880.00 | \$50.00 | \$1,200.00 | \$200.00 | \$4,800.00 |
| 650.9910 | Construction Staking Supplemental Control (Project) | 1 | LS | \$1,654.75 | \$1,654.75 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 |
| 690.0250 | Sawing Concrete (Full Depth) | 4500 | LF | \$1.90 | \$8,550.00 | \$1.80 | \$8,100.00 | \$2.00 | \$9,000.00 |
| SPV.0035.1 | Unclassified Excavation \& Backfill | 200 | CY | \$72.50 | \$14,500.00 | \$44.00 | \$8,800.00 | \$44.00 | \$8,800.00 |
| SPV.0060.1 | Adjusting Water Valves | 6 | EACH | \$200.00 | \$1,200.00 | \$200.00 | \$1,200.00 | \$200.00 | \$1,200.00 |
| SPV.0060.4 | 2 3/8" OD, 16 GA. Galvanized Steel Poles, 12 Foot | 9 | EACH | \$100.00 | \$900.00 | \$110.00 | \$990.00 | \$189.00 | \$1,701.00 |
| SPV.0060.5 | 30-In Round V-Loc | 9 | EACH | \$60.00 | \$540.00 | \$70.00 | \$630.00 | \$47.25 | \$425.25 |
| SPV.0090.2 | Concrete Curb \& Gutter 24-In Type D (4-Inch Curb Head) | 3610 | LF | \$16.87 | \$60,900.70 | \$22.00 | \$79,420.00 | \$22.00 | \$79,420.00 |
| SPV.0105.1 | Laminated No Parking Signs and Property Owner Notifications | 1 | LS | \$1,375.00 | \$1,375.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 |
| SPV.0165.2 | Concrete Sidewalk 8-Inch | 125 | SF | \$7.91 | \$988.75 | \$6.00 | \$750.00 | \$6.00 | \$750.00 |
|  |  | Resu | ng Subto | \$462 | 19.74 | \$474 | 83.50 | \$565 | 84.57 |
| Item Number | Storm Sewer | Quantity | Unit | Unit Price | Total | Unit Price | Total | Unit Price | Total |
| 204.0120 | Removing Manholes | 2 | EACH | \$500.00 | \$1,000.00 | \$250.00 | \$500.00 | \$250.00 | \$500.00 |

Page 1

| 204.0220 | Removing Inlets | 19 | EACH | \$250.00 | \$4,750.00 | \$250.00 | \$4,750.00 | \$250.00 | \$4,750.00 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 204.0245 | Removing Storm Sewer (Var. Diameter CMP) | 260 | LF | \$20.00 | \$5,200.00 | \$20.00 | \$5,200.00 | \$20.00 | \$5,200.00 |
| 320.0145 | Concrete Base 8-Inch | 356 | SY | \$50.00 | \$17,800.00 | \$45.00 | \$16,020.00 | \$45.00 | \$16,020.00 |
| 608.0512 | Storm Sewer Pipe Reinforced Concrete Class V 12-Inch | 245 | LF | \$90.00 | \$22,050.00 | \$71.00 | \$17,395.00 | \$71.00 | \$17,395.00 |
| 608.0515 | Storm Sewer Pipe Reinforced Concrete Class V 15-Inch | 24 | LF | \$100.00 | \$2,400.00 | \$140.00 | \$3,360.00 | \$140.00 | \$3,360.00 |
| 611.0600 | Inlet Covers Type A | 1 | EACH | \$725.00 | \$725.00 | \$630.00 | \$630.00 | \$630.00 | \$630.00 |
| 611.0624 | Inlet Covers Type H | 18 | EACH | \$725.00 | \$13,050.00 | \$720.00 | \$12,960.00 | \$720.00 | \$12,960.00 |
| 611.2005 | Manholes 4-FT Diameter | 2 | EACH | \$2,800.00 | \$5,600.00 | \$2,100.00 | \$4,200.00 | \$2,100.00 | \$4,200.00 |
| 611.3230 | Inlets 2x3-FT | 19 | EACH | \$1,250.00 | \$23,750.00 | \$1,200.00 | \$22,800.00 | \$1,200.00 | \$22,800.00 |
| 650.4000 | Construction Staking Storm Sewer | 21 | EACH | \$100.00 | \$2,100.00 | \$100.00 | \$2,100.00 | \$100.00 | \$2,100.00 |
| SPV.0060.2 | Manhole Casting (Storm) | 10 | EACH | \$750.00 | \$7,500.00 | \$660.00 | \$6,600.00 | \$660.00 | \$6,600.00 |
| SPV.0060.3 | Inlet Covers Driveway | 1 | EACH | \$750.00 | \$750.00 | \$650.00 | \$650.00 | \$650.00 | \$650.00 |
| SPV.0060.6 | Sump Pump Connection and Cleanout | 1 | EACH | \$600.00 | \$600.00 | \$420.00 | \$420.00 | \$420.00 | \$420.00 |
| SPV.0090.1 | Sump Pump Connection - Pipe | 55 | LF | \$35.00 | \$1,925.00 | \$50.00 | \$2,750.00 | \$50.00 | \$2,750.00 |
| SPV.0090.3 | Storm Sewer Pipe Ductile Iron 12-Inch | 105 | LF | \$75.00 | \$7,875.00 | \$90.00 | \$9,450.00 | \$90.00 | \$9,450.00 |
| SPV.0165.1 | Polystyrene Insulation for Water Mains and Services | 100 | SF | \$10.00 | \$1,000.00 | \$4.00 | \$400.00 | \$4.00 | \$400.00 |
| Storm Sewer Subtotal |  |  |  | \$118,075.00 |  | \$110,185.00 |  | \$110,185.00 |  |
| Base Bid Total |  |  |  | \$580,794.74 |  | \$585,168.50 |  | \$675,669.57 |  |

