BID TABS
PROJECT 24-1029 22nd AVENUE RECONSTRUCTION PHASE 7
BID DATE: JANUARY 31, 2024

| BID DATE: JANUARY 31, 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | A.W. Oakes \& Son, Inc. Racine, WI |  | LaLonde Contractors, Inc. Waukesha, WI |  |  |  |
| Item Number | Roadway | Quantity | Unit | Unit Price | Total | Unit Price | Total | Unit Price | Total |
| 201.0120 | Clearing | 34 | ID | \$35.00 | \$1,190.00 | \$75.00 | \$2,550.00 |  |  |
| 201.0220 | Grubbing | 78 | ID | \$35.00 | \$2,730.00 | \$12.00 | \$936.00 |  |  |
| 204.0100 | Removing Concrete Pavement | 28200 | SY | \$11.00 | \$310,200.00 | \$14.00 | \$394,800.00 |  |  |
| 204.0130 | Removing Curb | 28 | LF | \$15.00 | \$420.00 | \$50.00 | \$1,400.00 |  |  |
| 204.0150 | Removing Curb \& Gutter | 22 | LF | \$15.00 | \$330.00 | \$50.00 | \$1,100.00 |  |  |
| 204.0155 | Removing Concrete Sidewalk | 2000 | SY | \$8.00 | \$16,000.00 | \$9.14 | \$18,280.00 |  |  |
| 204.0195 | Removing Concrete Bases | 26 | EACH | \$300.00 | \$7,800.00 | \$270.39 | \$7,030.14 |  |  |
| 204.9060.S. 01 | Removing Street Light Poles | 34 | EACH | \$400.00 | \$13,600.00 | \$368.36 | \$12,524.24 |  |  |
| 204.9060.S. 02 | Removing Rectangular Rapid Flashing Beacon Systems | 2 | EACH | \$500.00 | \$1,000.00 | \$150.00 | \$300.00 |  |  |
| 205.0100 | Excavation Common | 13740 | CY | \$23.00 | \$316,020.00 | \$15.95 | \$219,153.00 |  |  |
| 205.0501.S | Excavation, Hauling \& Disposal of Petroleum Contaiminated Soil | 82 | TON | \$100.00 | \$8,200.00 | \$100.00 | \$8,200.00 |  |  |
| 213.0100 | Finishing Roadway (24-1029) | 1 | EACH | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$3,744.00 | \$3,744.00 |  |  |
| 305.0120 | Base Aggregate Dense 1 1/4-Inch | 11350 | TON | \$0.01 | \$113.50 | \$21.55 | \$244,592.50 |  |  |
| 311.0110 | Breaker Run | 6510 | TON | \$0.01 | \$65.10 | \$0.01 | \$65.10 |  |  |
| 415.0080 | Concrete Pavement 8-Inch | 23020 | SY | \$61.00 | \$1,404,220.00 | \$56.95 | \$1,310,989.00 |  |  |
| 415.0210 | Concrete Pavement Gaps | 8 | EACH | \$800.00 | \$6,400.00 | \$0.01 | \$0.08 |  |  |
| 415.1080 | Concrete Pavement HES 8-Inch | 520 | SY | \$73.00 | \$37,960.00 | \$74.67 | \$38,828.40 |  |  |
| 415.4100 | Concrete Pavement Joint Filling | 25490 | SY | \$2.00 | \$50,980.00 | \$2.00 | \$50,980.00 |  |  |
| 416.0610 | Drilled Tie Bars | 224 | EACH | \$15.00 | \$3,360.00 | \$20.00 | \$4,480.00 |  |  |
| 416.0620 | Drilled Dowel Bars | 72 | EACH | \$30.00 | \$2,160.00 | \$30.00 | \$2,160.00 |  |  |
| 465.0120 | Asphaltic Surface Driveways and Field Entrances | 29 | TON | \$450.00 | \$13,050.00 | \$400.00 | \$11,600.00 |  |  |
| 465.0125 | Asphaltic Surface Temporary | 23 | TON | \$450.00 | \$10,350.00 | \$400.00 | \$9,200.00 |  |  |
| 601.0110 | Concrete Curb Type D | 30 | LF | \$47.00 | \$1,410.00 | \$41.52 | \$1,245.60 |  |  |
| 601.0407 | Concrete Curb \& Gutter 18-Inch Type D | 22 | LF | \$47.00 | \$1,034.00 | \$43.57 | \$958.54 |  |  |
| 601.0409 | Concrete Curb \& Gutter 30-Inch Type A | 8774 | LF | \$23.00 | \$201,802.00 | \$25.21 | \$221,192.54 |  |  |
| 601.0600 | Concrete Curb Pedestrian | 271 | LF | \$55.00 | \$14,905.00 | \$46.94 | \$12,720.74 |  |  |
| 602.0405 | Concrete Sidewalk 4-Inch | 14939 | SF | \$7.50 | \$112,042.50 | \$5.79 | \$86,496.81 |  |  |
| 602.0415 | Concrete Sidewalk 6-Inch | 4364 | SF | \$8.00 | \$34,912.00 | \$8.65 | \$37,748.60 |  |  |
| 602.0515 | Curb Ramp Detectable Warning Field Natural Patina | 540 | SF | \$55.00 | \$29,700.00 | \$45.00 | \$24,300.00 |  |  |
| 602.0810 | Concrete Driveway 6-Inch | 1320 | SY | \$66.00 | \$87,120.00 | \$64.35 | \$84,942.00 |  |  |
| 602.0820 | Concrete Driveway 8-Inch | 660 | SY | \$70.00 | \$46,200.00 | \$85.58 | \$56,482.80 |  |  |
| 602.0870 | Concrete Driveway HES 8-Inch | 150 | SY | \$73.00 | \$10,950.00 | \$87.29 | \$13,093.50 |  |  |
| 619.1000 | Mobilization | 1 | EACH | \$215,000.00 | \$215,000.00 | \$118,859.60 | \$118,859.60 |  |  |
| 623.0200 | Dust Control Surface Treatment | 32800 | SY | \$0.01 | \$328.00 | \$0.01 | \$328.00 |  |  |
| 625.0100 | Topsoil | 7440 | SY | \$6.00 | \$44,640.00 | \$4.64 | \$34,521.60 |  |  |
| 628.1905 | Mobilizations Erosion Control | 6 | EACH | \$50.00 | \$300.00 | \$50.00 | \$300.00 |  |  |
| 628.1910 | Mobilizations Emergency Erosion Control | 4 | EACH | \$25.00 | \$100.00 | \$25.00 | \$100.00 |  |  |
| 628.7005 | Inlet Protection Type A | 67 | EACH | \$30.00 | \$2,010.00 | \$25.00 | \$1,675.00 |  |  |
| 628.7010 | Inlet Protection Type B | 49 | EACH | \$30.00 | \$1,470.00 | \$25.00 | \$1,225.00 |  |  |
| 628.7015 | Inlet Protection Type C | 45 | EACH | \$30.00 | \$1,350.00 | \$25.00 | \$1,125.00 |  |  |
| 628.7020 | Inlet Protection Type D | 44 | EACH | \$140.00 | \$6,160.00 | \$125.00 | \$5,500.00 |  |  |
| 628.7560 | Tracking Pads | 2 | EACH | \$0.01 | \$0.02 | \$0.01 | \$0.02 |  |  |
| 629.0210 | Fertilizer Type B | 4 | CWT | \$100.00 | \$400.00 | \$80.00 | \$320.00 |  |  |
| 630.0200 | Seeding Temporary | 190 | LB | \$0.01 | \$1.90 | \$0.01 | \$1.90 |  |  |
| 631.0300 | Sod Water | 160 | MGAL | \$40.00 | \$6,400.00 | \$38.00 | \$6,080.00 |  |  |
| 631.1000 | Sod Lawn | 7100 | SY | \$6.00 | \$42,600.00 | \$5.41 | \$38,411.00 |  |  |


| 637.2210 | Signs Type II Reflective H | 323.80 | SF | \$25.00 | \$8,095.00 | \$22.18 | \$7,181.88 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 637.2215 | Signs Type II Reflective H Folding | 20.72 | SF | \$30.00 | \$621.60 | \$24.18 | \$501.01 |  |  |
| 638.2602 | Removing Signs Type II | 67 | EACH | \$30.00 | \$2,010.00 | \$21.00 | \$1,407.00 |  |  |
| 638.3000 | Removing Small Sign Supports | 20 | EACH | \$30.00 | \$600.00 | \$21.00 | \$420.00 |  |  |
| 642.5001 | Field Office Type B | 1 | EACH | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$14,938.00 | \$14,938.00 |  |  |
| 643.0300 | Traffic Control Drums | 43634 | DAY | \$0.15 | \$6,545.10 | \$0.12 | \$5,236.08 |  |  |
| 643.0420 | Traffic Control Barricades Type III | 34650 | DAY | \$0.40 | \$13,860.00 | \$0.30 | \$10,395.00 |  |  |
| 643.0500 | Traffic Control Flexible Tubular Marker Posts | 66 | EACH | \$33.00 | \$2,178.00 | \$30.00 | \$1,980.00 |  |  |
| 643.0600 | Traffic Control Flexible Tubular Marker Bases | 55 | EACH | \$3.00 | \$165.00 | \$2.00 | \$110.00 |  |  |
| 643.0705 | Traffic Control Warning Lights Type A | 69300 | DAY | \$0.10 | \$6,930.00 | \$0.07 | \$4,851.00 |  |  |
| 643.0715 | Traffic Control Warning Lights Type C | 8912 | DAY | \$0.10 | \$891.20 | \$0.07 | \$623.84 |  |  |
| 643.0900 | Traffic Control Signs | 65297 | DAY | \$0.35 | \$22,853.95 | \$0.30 | \$19,589.10 |  |  |
| 643.1050 | Traffic Control Signs PCMS | 7 | DAY | \$50.00 | \$350.00 | \$40.00 | \$280.00 |  |  |
| 643.3105 | Temporary Marking Line Paint 4-Inch | 3790 | LF | \$0.50 | \$1,895.00 | \$0.32 | \$1,212.80 |  |  |
| 643.3150 | Temporary Marking Line Removable Tape 4-Inch | 17660 | LF | \$1.10 | \$19,426.00 | \$1.00 | \$17,660.00 |  |  |
| 643.3180 | Temporary Marking Line Removable Tape 6-Inch | 1110 | LF | \$1.60 | \$1,776.00 | \$1.50 | \$1,665.00 |  |  |
| 643.3250 | Temporary Marking Line Removable Tape 8-Inch | 550 | LF | \$2.50 | \$1,375.00 | \$2.00 | \$1,100.00 |  |  |
| 643.3350 | Temporary Marking Crosswalk Removable Tape 6-Inch | 390 | LF | \$3.00 | \$1,170.00 | \$2.00 | \$780.00 |  |  |
| 643.3550 | Temporary Marking Arrow Removable Tape | 5 | EACH | \$100.00 | \$500.00 | \$80.00 | \$400.00 |  |  |
| 643.3850 | Temporary Marking Stop Line Removable Tape 18-Inch | 170 | LF | \$6.00 | \$1,020.00 | \$7.50 | \$1,275.00 |  |  |
| 643.5000 | Traffic Control | 1 | EACH | \$47,000.00 | \$47,000.00 | \$43,000.00 | \$43,000.00 |  |  |
| 644.1440 | Temporary Pedestrian Surface Matting | 31 | SF | \$0.01 | \$0.31 | \$12.00 | \$372.00 |  |  |
| 644.1601 | Temporary Pedestrian Curb Ramp | 428 | DAY | \$0.01 | \$4.28 | \$6.00 | \$2,568.00 |  |  |
| 644.1605 | Temporary Pedestrian Detectable Warning Field | 80 | SF | \$0.01 | \$0.80 | \$12.00 | \$960.00 |  |  |
| 644.1810 | Temporary Pedestrian Barricade | 130 | LF | \$10.00 | \$1,300.00 | \$9.00 | \$1,170.00 |  |  |
| 645.0220 | Geogrid Type SR | 11200 | SY | \$0.01 | \$112.00 | \$0.01 | \$112.00 |  |  |
| 646.1020 | Marking Line Epoxy 4-Inch | 19420 | LF | \$1.40 | \$27,188.00 | \$1.25 | \$24,275.00 |  |  |
| 646.3020 | Marking Line Epoxy 8-Inch | 1040 | LF | \$2.00 | \$2,080.00 | \$1.65 | \$1,716.00 |  |  |
| 646.5020 | Marking Arrow Epoxy | 13 | EACH | \$350.00 | \$4,550.00 | \$320.00 | \$4,160.00 |  |  |
| 646.5120 | Marking Word Epoxy | 1 | EACH | \$350.00 | \$350.00 | \$345.00 | \$345.00 |  |  |
| 646.6120 | Marking Stop Line Epoxy 18-Inch | 276 | LF | \$12.00 | \$3,312.00 | \$10.50 | \$2,898.00 |  |  |
| 646.7120 | Marking Diagonal Epoxy 12-Inch | 357 | LF | \$11.00 | \$3,927.00 | \$9.75 | \$3,480.75 |  |  |
| 646.7220 | Marking Chevron Epoxy 24-Inch | 32 | LF | \$17.00 | \$544.00 | \$14.85 | \$475.20 |  |  |
| 646.7420 | Marking Crosswalk Epoxy Transverse Line 6-Inch | 2250 | LF | \$8.50 | \$19,125.00 | \$7.50 | \$16,875.00 |  |  |
| 646.7520 | Marking Crosswalk Epoxy Block Style 24-Inch | 294 | LF | \$17.00 | \$4,998.00 | \$14.85 | \$4,365.90 |  |  |
| 646.9000 | Marking Removal Line 4-Inch | 3140 | LF | \$1.00 | \$3,140.00 | \$0.88 | \$2,763.20 |  |  |
| 646.9002 | Marking Removal Line 6-Inch | 50 | LF | \$2.00 | \$100.00 | \$2.00 | \$100.00 |  |  |
| 646.9100 | Marking Removal Line 8-Inch | 60 | LF | \$3.00 | \$180.00 | \$2.00 | \$120.00 |  |  |
| 646.9200 | Marking Removal Line Wide | 80 | LF | \$3.00 | \$240.00 | \$3.00 | \$240.00 |  |  |
| 646.9300 | Marking Removal Special Marking | 5 | EACH | \$100.00 | \$500.00 | \$75.00 | \$375.00 |  |  |
| 650.4500 | Construction Staking Subgrade | 4220 | LF | \$0.01 | \$42.20 | \$2.49 | \$10,507.80 |  |  |
| 650.7000 | Construction Staking Concrete Pavement | 4220 | LF | \$4.00 | \$16,880.00 | \$3.20 | \$13,504.00 |  |  |
| 650.8501 | Construction Staking Electrical Installations (24-1029) | 1 | EACH | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 |  |  |
| 650.9000 | Construction Staking Curb Ramps | 54 | EACH | \$50.00 | \$2,700.00 | \$101.86 | \$5,500.44 |  |  |
| 650.9500 | Construction Staking Sidewalk (24-1029) | 1 | EACH | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$10,800.00 | \$10,800.00 |  |  |
| 650.9911 | Construction Staking Supplemental Control (24-1029) | 1 | EACH | \$4,500.00 | \$4,500.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 |  |  |
| 650.9920 | Construction Staking Slope Stakes | 4220 | LF | \$2.00 | \$8,440.00 | \$0.38 | \$1,603.60 |  |  |
| 652.0225 | Conduit Rigid Nonmetallic Schedule 40 2-Inch | 4068 | LF | \$9.00 | \$36,612.00 | \$8.04 | \$32,706.72 |  |  |
| 652.0235 | Conduit Rigid Nonmetallic Schedule 403 -Inch | 1494 | LF | \$12.00 | \$17,928.00 | \$11.37 | \$16,986.78 |  |  |
| 653.0140 | Pull Boxes Steel 24x42-Inch | 18 | EACH | \$1,500.00 | \$27,000.00 | \$1,315.58 | \$23,680.44 |  |  |
| 653.0905 | Removing Pull Boxes | 9 | EACH | \$150.00 | \$1,350.00 | \$113.64 | \$1,022.76 |  |  |
| 654.0101 | Concrete Bases Type 1 | 3 | EACH | \$1,000.00 | \$3,000.00 | \$859.65 | \$2,578.95 |  |  |



| SPV. 0060.11 | Install Existing Circuit into New Pull Box |
| :--- | :--- | :--- | :--- |



